



## DECISION DU MAIRE N° 01/2024

**Objet : Convention de mission S.P.S - Sécurité et Protection de la Santé – Société QUALICONSULT SECURITE.**

Le Maire de la Commune de VEMARS,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l'article L.2122-22,

VU la délibération du Conseil Municipal n°22/2020 en date du 26 mai 2020 donnant délégations au Maire,

**CONSIDERANT** les travaux de construction d'un groupe scolaire (phase 2 – école élémentaire) rue Marcel GAUTHIER,

**CONSIDERANT** la nécessité de prévoir une mission de sécurité et de protection de la santé,

### DECIDE :

**ARTICLE 1 :** de signer la convention de mission de coordination SPS avec la société QUALICONSULT SECURITE sise 16 rue de la République – 95570 – Bouffémont – **pour un montant HT de 8 064,00 € (huit mille soixante-quatre euros) soit 9 676,80 € TTC (neuf mille six cent soixante-seize euros et quatre-vingt cents).**


**ARTICLE 2 :** de noter que la durée contractuelle des travaux est fixée à **10 (dix) mois.**

**ARTICLE 3 :** de charger les services administratifs communaux de l'exécution de la présente décision qui sera transmise en Sous-Préfecture de Sarcelles (95) et publiée au registre des décisions municipales. Ampliation de cette décision au Trésorier Principal de Garges (95) et à QUALICONSULT SECURITE.

Fait à Vémars, le 7 février 2024.

Le Maire

Frédéric Didier



## CONVENTION DE COORDINATION EN MATIERE DE SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

code QC SPS COSPS 2014.V1

Convention N°: 3100001409

### DESCRIPTION DU CHANTIER

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE  
RUE MARCEL GAUTHIER  
95470 VEMARS

Entre les soussignés :

D'une part :

**COMMUNE DE VEMARS**

Rue de la mairie  
95470 VEMARS

N° SIREN :

représentée par : M. le Maire : Frédéric DIDIER  
Tél : 06.10.02.87.09  
Mail : ewolanski@mairievemars.fr

*Ci après désigné « le Maitre d'Ouvrage » ou « le souscripteur »*

Et d'autre part :

**QUALICONSULT SECURITE**

16 Rue de la République  
95570 BOUFFEMONT

représenté par : Mohammed Amine EL BOUZIDI  
en qualité de : Directeur d'Agence Bouffémont

Le coordonnateur affecté étant M. MPONDO-NDAME  
Il peut être assisté, en tant que de besoin, d'un adjoint/animateur de sécurité QUALICONSULT  
SECURITE pour les visites de contrôle sur chantiers.

*Ci- après désigné : « QUALICONSULT SECURITE » ou « Le Coordonnateur »*

Il a été convenu et arrêté ce qui suit.

**16 Rue de la République - 95570 - BOUFFEMONT - Tel : 01.39.35.41.35 - Fax : 01.39.35.41.34**

QUALICONSULT SECURITE

SAS au capital de 300 000 €, VERSAILLES – SIRET 403 200 256 00440 – APE 7112B – N° TVA Intracommunautaire FR13 403 200 256  
Siège social : VELIZY PLUS 1 Bis Rue du Petit Clamart - 78941 VELIZY CEDEX – Téléphone : 0140837575 – Fax : 0146303962

## A - CONDITIONS PARTICULIERES

code QC SPS CP 2014.V1

### A1 – ETENDUE DE LA MISSION

La mission a pour objet d'assurer la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, prévue par les articles L. 4531-1 à L. 4531-3; L. 4532-1 à L. 4532-18 eux-mêmes définis par les articles R. 4532-1 à R. 4532-98 "du Code du Travail conformément aux conditions générales ci-jointes, dans le cadre de l'opération :

CONSTRUCTION D'UN GROUPE SCOLAIRE RUE MARCEL GAUTHIER 95470 VEMARS
--

Cette mission portera :		L'opération comporte :	OUI	NON
Sur la seule phase de conception du projet		Des travaux de démolitions préalables		x
Sur la seule phase de réalisation de l'ouvrage		Des travaux de VRD (voiries et réseaux divers) préalable		x
Sur l'ensemble du projet	x	Des travaux préparatoires particuliers		

Préciser :

### A2 – PRESENTATION DE L'OPERATION

Coût total de l'opération € TTC	4 830 496
Durée prévisionnelle de la phase conception :	1
à compter du :	

Mode de dévolution des travaux :

Les marchés de travaux sont traités en :

	Entreprise Générale T.C.E
	Lots séparés

Date prévisionnelle de début des travaux :

Nota : dans le cas de marchés séparés, il s'agit de la date prévisionnelle de début des travaux du premier marché de travaux.

Délai d'exécution des travaux :

### A3 - CATEGORIE DE L'OPERATION

	1 <sup>ère</sup> catégorie (*)
X	2 <sup>ème</sup> catégorie
	3 <sup>ème</sup> catégorie
	3 <sup>ème</sup> catégorie à risque particulier

(\*) Selon les critères de l'article R 4532-1 du Code du Travail.

### A4 - NIVEAU DE COMPETENCE DU COORDONNATEUR

**16 Rue de la République - 95570 - BOUFFEMONT - Tel : 01.39.35.41.35 - Fax : 01.39.35.41.34**

QUALICONSULT SECURITE  
 SAS au capital de 300 000 €. VERSAILLES – SIRET 403 200 256 00440 – APE 7112B – N° TVA Intracommunautaire FR13 403 200 256  
 Siège social : VELIZY PLUS 1 Bis Rue du Petit Clamart - 78941 VELIZY CEDEX – Téléphone : 0140837575 – Fax : 0146303962

Le niveau de compétence requis est le

	1 <sup>er</sup> niveau
X	2 <sup>ème</sup> niveau
	3 <sup>ème</sup> niveau

M. MPONDO-NDAME Coordonnateur affecté à l'opération, est attesté au niveau de compétence :  
 Il peut être assisté, en tant que de besoin, d'un adjoint/animateur de sécurité QUALICONSULT SECURITE pour les visites de contrôle sur chantier.

#### A5 - MOYENS ET AUTORITE DU COORDONNATEUR

Le Maître de l'Ouvrage prend les dispositions prévues aux articles R.4532-6 à R 4532-9 du Code du Travail auprès des différents intervenants à la construction en vue d'assurer au Coordonnateur l'autorité et les moyens nécessaires au bon déroulement de sa mission.

Afin que soient mises en œuvre les mesures utiles à la prévention des risques, le Maître de l'Ouvrage autorise le Coordonnateur à communiquer directement au Maître d'Œuvre et à tout autre intervenant de l'opération ses observations ou notifications.

En cas de difficultés, le Coordonnateur avertit le Maître de l'Ouvrage afin que celui-ci prenne les dispositions qu'il estime justifiées.

Dans ses interventions, le Coordonnateur ne dispose d'aucun pouvoir de commandement à l'égard du personnel des entreprises et ne se substitue pas à celles-ci en ce qui concerne l'exécution des mesures de sécurité qui leur incombent.

Lorsque, dans le cadre de sa mission, le Coordonnateur détecte un danger grave et imminent menaçant directement la sécurité des travailleurs, il est autorisé à demander aux intervenants de prendre les mesures nécessaires pour supprimer le danger et notamment d'arrêter tout ou partie du chantier. La notification des demandes est consignée au registre-journal. Les reprises de chantier, décidées par le Maître d'Ouvrage, après avis du Coordonnateur SPS et du Maître d'Œuvre, sont également consignées dans le registre-journal.

Les moyens que le Maître de l'Ouvrage met à la disposition du Coordonnateur pour lui permettre de réaliser sa mission consistent en des temps d'intervention pour l'assistance à des réunions de travail, l'établissement de documents, l'examen des documents qui lui sont communiqués et la réalisation de visites de chantier.

Ces moyens sont définis dans le budget de prestations figurant au paragraphe 7 des conditions particulières.

En outre, le cas échéant, les conditions particulières précisent les dispositions matérielles sur le chantier nécessaires à l'exercice de la mission de Coordonnateur, telles que fourniture d'un bureau, mise à disposition d'une ligne téléphonique, etc.

#### A6 - MOYENS COMPLEMENTAIRES

	OUI	NON
Animateur sécurité		X
Mise à disposition d'un secrétariat		X
Autres (à préciser) :		

#### A7 - REMUNERATION

Les prestations du Coordonnateur seront rémunérées par application d'un prix établi suivant un nombre de vacations (soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur).

Les honoraires tiennent compte des prestations énoncées ci-dessous hors frais de bureaux sur site (secrétariat, fax, téléphone, photocopies, affranchissement, etc....) mais incluent les frais de secrétariat QUALICONSULT SECURITE.

16 Rue de la République - 95570 - BOUFFEMONT - Tel : 01.39.35.41.35 - Fax : 01.39.35.41.34

QUALICONSULT SECURITE

SAS au capital de 300 000 €. VERSAILLES – SIRET 403 200 256 00440 – APE 7112B – N° TVA Intracommunautaire FR13 403 200 256  
 Siège social : VELIZY PLUS 1 Bis Rue du Petit Clamart - 78941 VELIZY CEDEX – Téléphone : 0140837575 – Fax : 0146303962

Convention n°: 3100001409

Opération: CONSTRUCTION D'UN  
GROUPE SCOLAIRE  
Rue Marcel Gauthier  
95470 VEMARS

Qualiconsult  
SECURITE

Agence : BOUFFEMONT  
Service : SPS

Pour l'ensemble de la mission détaillée dans les conditions générales, objet de la présente convention, **les honoraires de QUALICONSULT SECURITE** sont de **8 064,00 € HT** soit **9 676,80 € TTC**

DECOMPOSITION DES TEMPS PREVISIONNELS D'INTERVENTION			
PHASE CONCEPTION			
STADE	ETAPE	NB HEURES	NB OCCURRENCES
Stade Avant-Projet/Permis de construire	de Ouverture du Registre-journal de la coordination	0.50	
Stade Avant-Projet/Permis de construire	de Visite du site	0.50	
Stade Avant-Projet/Permis de construire	de Assistance Déclaration Préalable	0.50	
Stade Avant-Projet/Permis de construire	de Examen dossier conception/Analyse de risques (APS, APD, DCE)	3	
Stade Avant-Projet/Permis de construire	de Elaboration du D.I.U.O.	3	
Projet/Consultation	Réunions Maîtrise de l'ouvrage/Maîtrise d'Œuvre (nb total = nb heures x nb occurrences)	2	1
Projet/Consultation	Elaboration du P.G.C.	3	
Projet/Consultation	Elaboration du règlement de C.I.S.C.T.	0	
Projet/Consultation	Réunion de concertation inter Maîtres d'Ouvrage (le cas échéant)	0	
Projet/Consultation	Analyse des offres des entreprises, prise en compte du PGC	0	

16 Rue de la République - 95570 - BOUFFEMONT - Tel : 01.39.35.41.35 - Fax : 01.39.35.41.34

QUALICONSULT SECURITE

SAS au capital de 300 000 €. VERSAILLES – SIRET 403 200 256 00440 – APE 7112B – N° TVA Intracommunautaire FR13 403 200 256  
Siège social : VELIZY PLUS 1 Bis Rue du Petit Clamart - 78941 VELIZY CEDEX – Téléphone : 0140837575 – Fax : 0146303962

DECOMPOSITION DES TEMPS PREVISIONNELS D'INTERVENTION			
PHASE REALISATION			
STADE	ETAPE	NB HEURES	NB OCCURENCES
Préparation du chantier	Inspections Communes avec les entreprises	7.5	
Préparation du chantier	Harmonisation des P.P.S.P.S./Mise à jour du P.G.C	7.5	
Préparation du chantier	Réunion de préparation de chantier avec les entreprises	0	
Travaux	Visites de chantier ((nb total = nb heures x nb occurrences)	20	1
Travaux	Réunions de C.I.S.S.T.	0	
Travaux	Participation au rendez-vous de chantier	10	
Travaux	Réunion de coordination mise à jour PGC/DIJO	5	
Réception des travaux	Recolement des pièces liées au D.I.U.O.	0.5	
Réception des travaux	Mise à jour du D.I.U.O.final/diffusion du P.G.C.définitif et du D.I.U.O.	1	
Réception des travaux	Retour d'expérience (REX)	0	
<b>MONTANT TOTAL DES HONORAIRES HT (€)</b>			<b>8 064,00</b>
<b>TVA 20 % (€)</b>			<b>1 612,80</b>
<b>MONTANT TOTAL DES HONORAIRES TTC (€)</b>			<b>9 676,80</b>

Les temps indiqués incluent :

- Les temps de déplacement,
- Les temps d'encadrement et de supervision technique du personnel affecté à la mission,
- Les temps nécessaires à l'établissement ou à l'actualisation des documents objets de la mission, effectués hors site.
- Les temps de secrétariat QUALICONSULT SECURITE

## A8 – MODALITES DE REGLEMENT

### A8.1 - Règlement des comptes

Le règlement des sommes dues par le Maître de l'Ouvrage fera l'objet de décomptes mensuels établis en un seul original.

### A8.2 Echancier

PHASE	NOMBRE D'ECHEANCES	VALEUR DE L'ECHEANCE EN € HT	COMMENTAIRES
REMISE DU PGC	1	806,40	
TRAVAUX	5	1 290,24	
REMISE DU DIUO	1	806,40	

Tout mois supplémentaire dépassant le planning prévisionnel fera l'objet d'une facturation complémentaire correspondant aux échéances mensuelles précédemment citées.

### Cas où le payeur n'est pas le maître d'ouvrage signataire de la présente convention

- Raison sociale du payeur :
- Adresse de facturation :
- SIRET du Payeur :
- N° de TVA intracommunautaire :

### A8.3 - Révision

Nos honoraires sont révisibles en fonction du coût des services (indice ING de base 100 en janvier 1973) publié par l'INSEE à l'aide de la formule suivante :

$F = F_0 \times I / I_0$  où :

F = montant de la facture

F<sub>0</sub> = montant de base de la facture (voir article 6)

I = valeur du dernier indice ING connu à la date de la facture

I<sub>0</sub> = valeur de l'indice ING connu à la date de signature de la convention

## A9 - PAIEMENT DES HONORAIRES

Le paiement des honoraires dus à QUALICONSULT SECURITE ne peut être interrompu par suite d'une divergence quelconque sur les avis formulés.

Les paiements sont faits à 30 jours date de facture :

- par virement au profit du compte domicilié au Crédit Agricole Ile de France à Nanterre (92) sous le :  
**RIB n° 18206 00379 29663960001 03**  
**IBAN n° FR76 1820 6003 7929 6639 6000 103**
- ou par chèque à l'ordre de QUALICONSULT SECURITE.

Le paiement des sommes dues à QUALICONSULT SECURITE est effectué au comptant sauf dispositions spécifiques précisées aux conditions particulières de la convention. Le paiement ne peut être différé, même en cas de divergence de vue sur les avis émis par QUALICONSULT SECURITE ou entre différents participants de l'acte de construire.

Les sommes d'argent, libellées et payables en euros, au titre de la présente convention, seront considérées, de plein droit, comme libellées et payables en monnaie unique européenne conformément aux réglementations communautaires et nationales applicables.

## A10 - CLAUSE DE TRANSFERT

Le Maître d'Ouvrage s'oblige à rétrocéder aux mêmes conditions les devoirs et obligations de ce contrat à toute personne physique ou morale qui se substituerait à lui à tout stade de la réalisation du projet, ou de la présente convention, faute de quoi, il serait dans l'obligation d'honorer l'intégralité des honoraires restant à percevoir par QUALICONSULT SECURITE sur simple demande, cela quelle que soit la nature du changement de projet lié à la parcelle cadastrale concernée. Il aura donc faculté de substitution de tout ou partie du présent contrat au projet d'un de ses partenaires, acheteur ou preneur de l'opération concernée.

## A11 - LITIGES

Pour les commerçants : le tribunal de commerce de Paris sera seul compétent pour toutes les contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation de la présente convention.

Pour les non-commerçants : en application du droit commun, le juge de proximité, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance du domicile du non-commerçant sera compétent pour connaître des contestations relatives à l'exécution ou à l'interprétation de la présente convention

## A12 - PIECES TRANSMISES PAR QUALICONSULT SECURITE

Il est spécifié par le présent article au Maître d'Ouvrage qui l'accepte que QUALICONSULT SECURITE utilisera la mise en ligne informatisée pour la transmission des documents, les documents DUO, PGCSPS et PV de CISSCT étant confirmés par support papier courrier.

## A13 - PIECES TRANSMISES A QUALICONSULT SECURITE

Le Maître d'Ouvrage s'engage à ce que toutes les pièces ou correspondances transmises à QUALICONSULT SECURITE soient fournies dans un format papier permettant de les examiner dans des conditions ne requérant aucun moyen spécifique de lecture ou d'interprétation.

#### A14 - RESPONSABILITE DE QUALICONSULT SECURITE

QUALICONSULT SECURITE assume la responsabilité des prestations objets de la présente convention. De fait, QUALICONSULT SECURITE ne pourra en aucune façon être tenue responsable des dommages directs ou indirects ou dommages consécutifs causés par le retard d'exécution de sa mission et/ou les défauts de fonctionnement au delà de la période de garantie biennale et/ou la mauvaise évaluation économique des dispositions objet de son contrôle.

#### A15 – ASSURANCES ET CAUTIONNEMENT

Le Coordonnateur atteste qu'il est titulaire d'une assurance responsabilité professionnelle obligatoire en application de la Loi n° 93-1418 du 26 décembre 1993 et définie par le décret n° 94-1159 du 26 décembre 1994.

L'intervention du Coordonnateur ne modifie ni la nature, ni l'étendue des responsabilités qui incombent à chacun des participants aux opérations de bâtiment et de génie civil, notamment en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

Le Coordonnateur est dispensé de fournir un cautionnement.

#### A16 - AUTRES MISSIONS SPECIFIQUES POSSIBLES

Des missions complémentaires peuvent être confiées à QUALICONSULT SECURITE ou à une autre filiale de QUALIGROUP. Elles sont consultables sur le site internet GROUPE QUALICONSULT : <http://www.groupe-qualiconsult.fr>.

#### A17 – ACCEPTATION DU CONTRAT

Le Maître d'Ouvrage signataire de cette convention déclare avoir pris connaissance et accepté les conditions particulières et les conditions générales jointes à ce contrat qui comprend 11 pages.

Afin de concrétiser son accord, il est demandé au Maître d'Ouvrage de bien vouloir retourner les deux exemplaires du présent contrat après les avoir revêtus de son paraphe à chacune des pages, de son cachet et signature.

Fait à BOUFFEMONT, le 23/01/2024

**LE MAITRE D'OUVRAGE**  
**LE SOUSCRIPTEUR** (cachet et signature)

Le Maire  
  
Frédéric Didier  


**QUALICONSULT SECURITE**

  
**QUALICONSULT SECURITE**  
16 rue de la République  
95570 BOUFFEMONT  
Tél. 01 39 35 41 35 - Fax 01 39 35 41 34  
[buffemont\\_qcs@qualiconsult.fr](mailto:buffemont_qcs@qualiconsult.fr)

16 Rue de la République - 95570 - BOUFFEMONT - Tel : 01.39.35.41.35 - Fax : 01.39.35.41.34

QUALICONSULT SECURITE  
SAS au capital de 300 000 €. VERSAILLES – SIRET 403 200 256 00440 – APE 7112B – N° TVA Intracommunautaire FR13 403 200 256  
Siège social : VELIZY PLUS 1 Bis Rue du Petit Clamart - 78941 VELIZY CEDEX – Téléphone : 0140837575 – Fax : 0146303962

## B - CONDITIONS GENERALES DE COORDINATION SECURITE ET PROTECTION DE LA SANTE

Elaborées par le COPREC (Comité Professionnel de la Prévention et du Contrôle Technique dans la Construction) le 18/10/1996  
code QC SPS CG.V1

### 1. OBJET DE LA MISSION

La mission a pour objet d'assurer la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs, prévue par la loi N° 93.1418 du 31/12/1993 et définie par les décrets N° 94.1159 du 26/12/1994 et n° 2003-68 du 24 janvier 2003, aux fins de contribuer à prévenir les risques résultant des interventions simultanées ou successives des entreprises ou travailleurs indépendants.

La mission s'exerce en phase conception et d'élaboration du projet de l'ouvrage et/ou en phase réalisation de l'ouvrage.

### 2. CONTENU DE LA MISSION

Aux fins précisées à l'article L 4532-2 du Code du Travail, le Coordonnateur effectue les prestations suivantes :

2.1 Au cours de la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet de l'ouvrage, le Coordonnateur :

- Elabore, lorsqu'il est requis, le plan général de coordination prévu à l'article L 4532-8 du Code du Travail à partir des informations qui lui sont fournies sur le nombre des entreprises intervenantes et la répartition des lots entre elles.
- Participe aux réunions prévues à l'article R 4532-8 du Code du Travail entre le Coordonnateur et la Maîtrise d'Œuvre.
- Rédige le règlement du collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail (C.I.S.S.C.T.) lorsque la constitution de ce collège est requise (en référence aux articles R.4532-77 à R.4532-94 du Code du Travail).
- Constitue le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage, en rassemblant sous bordereau les pièces constitutives de ce dossier, visées aux articles R.4532-95 à R. 4532-97 du Code du Travail. Il est précisé que le dossier de maintenance des lieux de travail, prévu aux articles R 4211-3; R.4211-4 et R.4211-5 du Code du Travail, est transmis par le Maître de l'Ouvrage au Coordonnateur pour intégration au dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
- Ouvre le registre-journal de coordination.
- Propose au Maître d'Ouvrage une répartition, entre les différents corps d'état ou de métier qui auront à intervenir sur le chantier, des obligations relatives à la mise en place et à l'utilisation de protections collectives, des appareils de levage, des accès provisoires au chantier, des installations générales.

2.2 Au cours de la phase de réalisation de l'ouvrage, le Coordonnateur, aux fins d'organiser la coordination des activités simultanées ou successives des différentes entreprises en matière de sécurité et de santé des travailleurs :

- Procède avec chaque entreprise, préalablement à son intervention, à une inspection commune du chantier, afin de lui exposer les mesures de sécurité et de santé prises pour l'ensemble de l'opération et les dispositions arrêtées pour l'utilisation des moyens communs.
- Examine les plans particuliers de sécurité et de protection de la santé pour ce qui se rapporte aux activités simultanées ou successives des différentes entreprises et communique à chacun des entrepreneurs qui en fait la demande les plans particuliers des autres entreprises.
- Veille, au cours de visites de chantier, à l'application des mesures de coordination définies dans le plan général de coordination et, le cas échéant, par le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail.
- Met à jour et adapte le plan général de coordination.
- Met à jour le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage.
- Préside le collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail lorsque la constitution de ce collège est requise.
- Vérifie les conditions de mises en œuvre par les intervenants des mesures destinées à limiter l'accès au chantier aux seules personnes autorisées, qui ont été définies en phase conception et notifiées dans le plan général de coordination
- En cas d'intervention sur un chantier situé à l'intérieur ou à proximité d'un établissement en activité, tient compte des interférences du chantier et de l'activité de cet établissement, en fonction des risques portés à sa connaissance par le chef d'établissement.
- Consigne sur le registre-journal de la coordination ses observations, comptes rendus d'inspections communes, noms et adresses des entreprises.

A la fin de la phase de réalisation, le Coordonnateur complète, en tant que de besoin, le dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage et le transmet au Maître de l'Ouvrage.

16 Rue de la République - 95570 - BOUFFEMONT - Tel : 01.39.35.41.35 - Fax : 01.39.35.41.34

QUALICONSULT SECURITE

SAS au capital de 300 000 €. VERSAILLES – SIRET 403 200 256 00440 – APE 7112B – N° TVA Intracommunautaire FR13 403 200 256  
Siège social : VELIZY PLUS 1 Bis Rue du Petit Clamart - 78941 VELIZY CEDEX – Téléphone : 0140837575 – Fax : 0146303962

### **3. PRESENCE DU COORDONNATEUR SUR LE CHANTIER**

La présence du Coordonnateur sur le chantier se traduit par des visites de chantiers et l'assistance à des réunions de travail. La participation du Coordonnateur aux rendez-vous de chantier organisés par la Maîtrise d'Œuvre n'est pas systématique. Les conditions particulières de la présente convention précisent les modalités de la présence du Coordonnateur sur le chantier, et la ventilation des vacations qui sont affectés à chaque phase.

### **4. MODALITES PRATIQUES**

Pour permettre l'exercice de la mission de coordination, le Maître de l'Ouvrage :

- Informe tous les intervenants à la construction des dispositions qui les concernent dans le présent contrat.
- Communique au Coordonnateur, avant l'ouverture du chantier, la liste de l'ensemble des entreprises y compris sous-traitantes, appelées à intervenir sur le chantier ainsi que, le cas échéant, préalablement à l'intervention de toute nouvelle entreprise, les compléments ou modifications apportés à cette liste.
- Lui fournit sans frais, et en tenant compte des délais nécessaires à ses opérations, tous renseignements et documents techniques utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi que toutes pièces modificatives.
- Le prévient, en temps utile, des dates de commencement des travaux de chaque entreprise intervenante et, le cas échéant, en cas de suspension, des dates de reprise des travaux ainsi que de toute modification du programme initial de l'opération et du calendrier d'exécution des travaux.
- Lui communique la date de réception de l'ouvrage.

### **5. LIMITES DE LA MISSION**

- La mission du Coordonnateur débute à la signature du contrat de coordination par le Maître de l'Ouvrage et se termine à la réception de l'ouvrage. Les interventions éventuelles du Coordonnateur pendant l'année de garantie de parfait achèvement sont hors du champ de la présente mission.
- La mission du Coordonnateur est indépendante de toute mission pouvant concerner la sécurité des personnes dans l'utilisation des équipements et ouvrages achevés.
- La mission du Coordonnateur ne porte pas sur les risques découlant d'un défaut de stabilité ou de résistance des ouvrages ou parties d'ouvrage, y compris en phase provisoire de travaux. Il appartient aux intervenants concernés de prendre les dispositions propres à assurer cette stabilité ou cette résistance, y compris en matière de résistance de sol.
- Les vérifications réglementaires auxquelles peuvent être assujettis certains équipements, appareils ou installations sur le chantier (*appareils de levage, installations électriques, appareils sous pression, engins de chantier,...*) ne relèvent pas des prestations du Coordonnateur. Ce dernier vérifie sur registre que ces vérifications réglementaires ont été effectuées.
- Ne relèvent pas de la mission du Coordonnateur :
  - \* l'établissement du dossier de maintenance des lieux de travail prévu aux articles R 4211-3; R.4211-4 et R.4211-5 du Code du Travail,
  - \* l'assistance aux entreprises en vue de l'élaboration des plans particuliers de sécurité en application de l'article L. 4532-9 du Code du Travail.
- Les honoraires de la mission de coordination n'incluent pas la prise en charge des coûts directs ou indirects des mesures de prévention nécessaires à la sécurité et à la protection de la santé des travailleurs.

### **6. RESPONSABILITE / QUALIFICATION**

La mission de coordination, objet du présent contrat, est une prestation intellectuelle de service. Cette intervention ne modifie pas la nature et l'étendue des obligations et des responsabilités qui incombent à chacun des participants à l'opération de bâtiment ou de génie civil en matière de sécurité et de protection de la santé des travailleurs. La responsabilité du Coordonnateur est celle d'un prestataire assujéti à une obligation de moyens.

Dès la signature du présent contrat, QUALICONSULT SECURITE désigne le responsable qualifié.

Le changement éventuel du responsable qualifié devra être notifié immédiatement au Maître d'Ouvrage.

### **7. CLAUSE RESOLUTOIRE**

- En cas d'inexécution par le Maître de l'Ouvrage

A défaut de paiement par le Maître de l'Ouvrage des situations présentées en application de l'article 5 des conditions particulières et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours, le Coordonnateur peut résilier de plein droit le présent contrat par lettre recommandée avec accusé de réception.

- En cas d'inexécution par le Coordonnateur

Si, en cours de réalisation, il apparaît que les éléments de la mission tels que définis aux conditions générales ne sont pas exécutés, le Maître de l'Ouvrage doit convoquer le Coordonnateur pour examiner avec lui les mesures à prendre. Les mesures convenues assorties des délais correspondants sont notifiées au Coordonnateur par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.


Si le Coordonnateur ne se présente pas à la convocation prévue ci-dessus ou ne donne pas suite aux mesures convenues dans les délais, le Maître de l'Ouvrage peut soit résilier le contrat par simple lettre recommandée avec accusé de réception, soit confier

**16 Rue de la République - 95570 - BOUFFEMONT - Tel : 01.39.35.41.35 - Fax : 01.39.35.41.34**

QUALICONSULT SECURITE

SAS au capital de 300 000 €. VERSAILLES – SIRET 403 200 256 00440 – APE 7112B – N° TVA Intracommunautaire FR13 403 200 256  
Siège social : VELIZY PLUS 1 Bis Rue du Petit Clamart - 78941 VELIZY CEDEX – Téléphone : 0140837575 – Fax : 0146303962

Convention n°: 310001409  
Opération : CONSTRUCTION D'UN  
GROUPE SCOLAIRE  
Rue Marcel Gauthier  
95470 VEMARS



à une personne possédant les qualifications requises la poursuite de la mission aux frais et risques du Coordonnateur et sans que celui-ci puisse s'y opposer.

Le Coordonnateur devra alors mettre à disposition du Maître de l'Ouvrage l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de la mission de coordination.

**16 Rue de la République - 95570 - BOUFFEMONT - Tel : 01.39.35.41.35 - Fax : 01.39.35.41.34**

QUALICONSULT SECURITE

SAS au capital de 300 000 €. VERSAILLES – SIRET 403 200 256 00440 – APE 7112B – N° TVA Intracommunautaire FR13 403 200 256  
Siège social : VELIZY PLUS 1 Bis Rue du Petit Clamart - 78941 VELIZY CEDEX – Téléphone : 0140837575 – Fax : 0146303962

HELLO WORLD